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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 -  NATURA, OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO – AMMONTARE DEL 
SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio tecnico della DIREZIONE DEI LAVORI 
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, inerente ai 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. 
CUSTRA - PLESSO MODIGLIANI. 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di incarico unitario afferente ad un 

unico intervento edilizio e relativo ad un unico corpo di fabbrica. 

 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione 
71240000-2 € 163.365,23 

Spese Generali 71240000-2 € 8.619,35 

Importo totale a base di gara € 171.984,58 

L’importo a base di gara sono le spese generali. 

L’importo sopra determinato è da considerarsi al netto di oneri previdenziali e assistenziali 

e IVA. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell’allegato I.13 al Codice "Determinazione 

dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016, come da schema di determinazione 

dei corrispettivi allegato negli atti di gara. 

L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente 
Capitolato Speciale del Servizio. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente 
capitolato, si intende offerto dall’Aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a 
tutto suo rischio. In particolare l’importo complessivo di cui sopra è comprensivo di 
qualsiasi spesa connessa all’effettuazione del servizio, ivi comprese le attività connesse 
al rilascio dell’agibilità finale dell’immobile. 
Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non 
sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la 
predisposizione del DUVRI. 
Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto 
nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell’Aggiudicatario ogni onere 
strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse. 
In particolare l’Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi con la propria professionalità 
in modo da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi impossibilità 
sopravvenuta ad adempiere, parziale o totale, onde consentire al Comune di Cercola di 
adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i relativi pregiudizi. 
Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato speciale. 
Si evidenzia che con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta senza 
riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto il progetto esecutivo, dichiarando la 
completezza di tutti i contenuti e degli elaborati. 
Per quanto non espressamente indicato, si dovrà comunque fare riferimento ai criteri 
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ambientali del Ministero dell’Ambiente in vigore al momento della esecuzione del servizio. 
Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti: 
 

Descrizione   Importo  

1) 

Edilizia   

Sanita', istruzione, ricerca   

Valore dell'opera [V]: 1'667'479.43 € 

  

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.2447% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [E.09] Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici 
superiori oltre 25 classi - Case di cura. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 37.319,50 € 

Contabilita' dei lavori a misura:   

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2.154,42 € 

- Sull'eccedenza fino a 1'667'479.43 €: QcI.09=0.12 10.060,97 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 28.937,12 € 

  Totale 78.472,01 € 

2) 

Impianti idrico ed antincendio   

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni   

Valore dell'opera [V]: 119'071.00 € 

  

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 12.3256% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la distribuzione 
di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 3.522,29 € 

Contabilità dei lavori a misura:   

- Fino a 119'071.00 €: QcI.09=0.045 495,32 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 2.751,79 € 

  Totale 6.769,40 € 

3) 

Impianti Elettrici   

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota   

Valore dell'opera [V]: 241'458.05 € 

  

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.0285% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8.010,98 € 

Contabilità dei lavori a misura:   

- Fino a 241'458.05 €: QcI.09=0.045 1.253,11 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6.961,70 € 

Totale 16.225,79 € 

4) 

Impianti Termici   

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni   

Valore dell'opera [V]: 343'617.01 € 

  

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.1034% 

Grado di complessità [G]: 0.85 

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8.008,39 €  
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Contabilita' dei lavori a misura:   

- Fino a 343'617.01 €: QcI.09=0.045 1.196,49 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 6.047,17 €  

Totale 
     15.252,05 

€  

5) 

Impianto Fotovoltaico   

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota   

Valore dell'opera [V]: 131'168.96 € 

  

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 11.9716% 

Grado di complessità [G]: 1.15 

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 5.078,71 € 

Contabilità dei lavori a misura:   

- Fino a 131'168.96 €: QcI.09=0.045 812,63 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 4.014,62 € 

Totale 9.905,96 € 

6) 

Strutture   

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche   

Valore dell'opera [V]: 723'330.47 € 

  

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5317% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità 
o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 
complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 18.666,95 € 

Contabilità dei lavori a misura:   

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2.146,53 € 

- Sull'eccedenza fino a 723'330.47 €: QcI.09=0.12 1.917,55 € 

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 2.070,21 € 

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11.938,78 € 

Totale 36.740,02 € 

TOTALE PRESTAZIONI 163.365,23 € 

SPESE E ONERI ACCESSORI 8.619,35 € 

TOTALE GENERALE 171.984,58 € 

 
Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari 
per l’ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. al fine dell’agibilità finale 
della scuola, ivi inclusa la partecipazione a tutti gli incontri necessari. 
Con riferimento alla tipologia di incarico e servizio tecnico da affidare, devono essere garantite 
le seguenti professionalità: 
- Responsabile della Direzione Lavori per opere architettoniche, con qualifica di 

Ingegnere o Architetto abilitato all’esercizio della professione iscritto al rispettivo Albo 
professionale alla sez. “A” oppure Professionista in possesso di un diploma tecnico per il 
settore di pertinenza, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo 
professionale; 

- Responsabile della Direzione Lavori per opere strutturali, con qualifica di Ingegnere o 
Architetto abilitato all’esercizio della professione iscritto al rispettivo Albo professionale alla 
sez. “A”; 

- Responsabile della Direzione Lavori Impianti Elettrici, con qualifica di Ingegnere o 
Architetto abilitato all’esercizio della professione iscritto al rispettivo Albo professionale alla 
sez. “A” oppure Professionista in possesso di un diploma tecnico per il settore di pertinenza, 
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale; 
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- Responsabile della Direzione Lavori Impianto antincendio, con qualifica di Ingegnere o 
Architetto abilitato all’esercizio della professione iscritto al rispettivo Albo professionale alla 
sez. “A” oppure Professionista in possesso di un diploma tecnico per il settore di pertinenza, 
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, in possesso 
dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012 e dalla Circolare 
del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e regolare iscrizione negli elenchi di 
cui all'articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 

- Responsabile Energetico, con qualifica di Ingegnere o Architetto abilitato all’esercizio 
della professione iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez. “A” oppure Professionista 
in possesso di un diploma tecnico per il settore di pertinenza, abilitato all’esercizio della 
professione ed iscritto al relativo albo professionale, e possesso della certificazione EGE 
(Esperto Gestione Energia); 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, con qualifica di Ingegnere o 
Architetto abilitato all’esercizio della professione iscritto al rispettivo Albo professionale alla 
sez. “A” oppure Professionista in possesso di un diploma tecnico per il settore di pertinenza, 
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

- Ispettore di cantiere, con diploma o laurea con qualifica di geometra, perito edile, 
architetto o ingegnere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo albo 
professionale; 

- Giovane professionista (per soggetti partecipanti in raggruppamento) rappresentato da 
una figura professionale laureata abilitata da meno di 5 anni all’esercizio della professione 
ed iscritta all’albo professionale 

 

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a) il Contratto, da stipularsi con l’Aggiudicatario del servizio; 

b) l’Offerta presentata dall’Aggiudicatario del servizio; 

c) Lettera - Disciplinare di Gara; 

d) il presente Capitolato Speciale del Servizio.  

Inoltre, il presente appalto è regolato: 

□ dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. n. 36/2023; 

□ dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136; 

□ dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Cercola; 

□ dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei 

pubblici dipendenti”; 

□ dal Codice di comportamento del Comune di Cercola; 

□ delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, 
sottoscritto tra i l  Comune di  Cercola e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura 
di Napoli; 

□ da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti 
collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto. 

 

ART. 3 - DOMICILIO DEI CONTRAENTI 

Il Comune di Cercola ha domicilio presso la propria sede legale in Cercola, Piazza Libertà 
n. 6; attesa la peculiarità del servizio oggetto del presente capitolato, l’Aggiudicatario avrà 
domicilio alla casella pec indicata in sede di partecipazione alla gara. 
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ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE 

L’intervento interessa l’edificio scolastico sito in via Modigliani nel Comune di Cercola. 

Secondo il progetto esecutivo approvato, si prevederanno interventi per aree funzionali e in 
copresenza delle attività didattiche. 

 

ART. 5 - LINGUA UFFICIALE 

La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, 
i rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant’altro prodotto 
dell’Aggiudicatario del servizio nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dell’Aggiudicatario del servizio al Comune di 
Cercola in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in 
italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 

 

ART. 6 - OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIVI DEL RAPPORTO 
Oggetto dell’appalto è il servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione inerente ai LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'I.C. CUSTRA - PLESSO MODIGLIANI. 
La direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione costituisce la 
ingegnerizzazione attuativa di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in 
ogni particolare la realizzazione dell’intervento. Include i piani operativi di cantiere, i piani di 
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Le attività 
dovranno essere svolte nel pieno rispetto del progetto definitivo ed esecutivo nonché delle 
prescrizioni dettate nei titoli abilitativi. L’attività è subordinata agli obblighi e possesso dei 
requisiti per come disposti nella lettera disciplinare di gara ed in conformità alle specifiche di 
cui al D.Lgs. 36/2023. 
In via del tutto preliminare, esso comprende: 

□ Direzione lavori; 

□ Assistenza al collaudo; 

□ Prove di accettazione; 

□ Atti di Liquidazione; 

□ Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; 

□ Controllo aggiornamento elaborati di progetto; 

□ Aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; 

□ Contabilità dei lavori a corpo; 

□ Certificato di regolare esecuzione; 

□ Coordinamento della sicurezza in esecuzione; 

□ Certificazione energetica ed antincendio; 

□ Certificazione sanitaria; 

□ Assistenza e collaborazione al fine del rilascio dell’agibilità finale (anche 
parziale). 

È facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di 
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico 
soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge, a condizione che 
detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che 
attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità. 
Nello svolgimento dei Servizi l’Aggiudicatario del servizio agisce nell’interesse e quale 
supporto del Comune di Cercola, assicurando che l’esecuzione venga realizzata nel rispetto 
dei tempi progettuali e del livello di qualità programmati. 
L’Aggiudicatario del servizio assume anche il ruolo di supporto al Comune di Cercola, 
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interessato all’adempimento dei Servizi secondo criteri ottimali di efficacia ed efficienza. 
Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri, nulla osta 
e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per il rilascio 
dell’Agibilità finale. 
 

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI 
Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a 
completo carico dell’Aggiudicatario del servizio, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati 
come a carico del Comune di Cercola nei documenti contrattuali. 
In particolare è fatto obbligo ed onere a carico dell’Aggiudicatario del servizio: 

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in 
Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario del 
servizio o da questo non prevedibili; resta facoltà dell’Aggiudicatario del servizio di 
incrementare con ulteriori figure il gruppo di lavoro; 

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso 
prodotti che risultino errati, ancorché approvati dal Comune di Cercola; 

c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente 
indicati, ma comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi. 

 
L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Aggiudicatario del servizio contenuta nei 
documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare 
obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per 
l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico 
dell’Aggiudicatario del servizio. 
I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati 
presentati dall’Aggiudicatario, a seguito di richiesta del RUP, non dovranno superare i 15 
(quindi) giorni naturali consecutivi a partire dalla data di comunicazione del RUP di richiesta 
di adeguamento degli elaborati oggetto di integrazione e/o modifica, senza che ciò dia diritto 
a speciali o maggiori compensi. 
In caso di errori od omissioni nella redazione degli atti, il Comune di Cercola può richiedere 
all’Aggiudicatario la ripresentazione, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o 
totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
Il Comune di Cercola si impegna a trasmettere all’Aggiudicatario, all’inizio dell’incarico, tutto 
quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare 
riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, 
agli estratti degli strumenti urbanistici, ai rilievi di qualunque genere in suo possesso e al 
progetto di fattibilità tecnico economico approvato. 
Il Comune di Cercola si impegna, inoltre, a: 

□ convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” in relazione agli 
spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi; 

□ richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi 
di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o 
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico; 

□ ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche 
interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

□ inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da 
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi 
interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

□ garantire su richiesta dell’Aggiudicatario e sotto la propria responsabilità, il libero 
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di 
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espletamento dell’incarico medesimo. L’Aggiudicatario potrà avvalersi, sotto la 
propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuti 
opportuni. 

 

ART. 8 - CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e 
l’alta vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto con l’Aggiudicatario, è esercitata dal 
Comune di Cercola la quale la eseguirà tramite il Responsabile Unico del Progetto. 
L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Aggiudicatario non adempia, la Stazione 
Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Le attività avranno inizio prima dell’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori, al fine di coinvolgere l’aggiudicatario alla verifica finale degli atti di gara. 
Il servizio vero e proprio avrà avvio all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori. 
La durata coinciderà con la durata dei lavori, stimato in 365 gg, oltre i maggiori termini 
necessari al fine del rilascio dell’agibilità finale. 
 

ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
Il Comune ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto (anche detto RUP) il 
Responsabile del IV e V settore tecnico, al quale è demandato il compito di effettuare verifiche 
analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza 
da parte dell’Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti 
contrattuali, nel D.Lgs 36/2023. Il Comune si riserva la facoltà di indicare, altresì, il nominativo 
di un Supporto al Responsabile Unico del Progetto anche per le ipotesi di impedimento o di 
assenza del R.U.P.. 
In particolare, il Responsabile Unico del Progetto provvederà a: 
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta migliorativa sia in termini di 

espletamento delle attività sia in termini di controllo del numero e qualifica delle persone 
impiegate dall’Aggiudicatario e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed 
efficacia; 

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre 
eventuali inadempienze riscontrate. 

Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Progetto avrà diritto, in 
qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali l’Aggiudicatario svolge la sua attività. 
La presenza del personale del Comune di Cercola, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, 
le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano l’Aggiudicatario dagli obblighi e 
responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle 
clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, 
regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria. 
Il Responsabile Unico del Progetto svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione, 
fatte salve specifiche deleghe scritte. 
 

ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO 
L’Aggiudicatario all’atto della stipula del Contratto deve confermare il nominativo dello 
specialista indicato in offerta come Capo Progetto. Si precisa che tale figura non è sostituibile 
con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a meno di casi di forza 
maggiore. La sua nomina è quindi un atto dovuto per l’assunzione delle relative 
responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto. Sempre in 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
e
r
c
o
l
a
 
P
r
o
t
.
 
N
.
 
0
0
1
5
2
7
5
 
d
e
l
 
2
2
-
0
7
-
2
0
2
4
 
-
 
a
r
r
i
v
o



10  

sede di stipula l’Aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un vicario per i casi di 
impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara. A far 
data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto 
incaricato quale Capo Progetto dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al 
Responsabile Unico del Progetto i periodi di assenza. 
L’Aggiudicatario dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano il 
rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le 
comunicazioni rivolte al Comune di Cercola, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi che in 
merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto 
soggetto e dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia 
contrattuale. 
È facoltà del Comune di Cercola chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione del Capo Progetto 
sulla base di congrua motivazione. 
 

ART. 11 - RISERVATEZZA 
L’Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Detto 
obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che l’Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta 
migliorativa. L’Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e 
conoscenze dell’Amministrazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano 
adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che 
non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in 
tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle 
attività di cui all’oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta 
osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Cercola si riserva la facoltà 
di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 
 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ    DELL’AGGIUDICATARIO VERSO IL COMUNE E VERSO 
TERZI 
L’Aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni 
contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le 
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È precipua responsabilità 
dell’Aggiudicatario richiedere tempestivamente al Comune di Cercola eventuali chiarimenti 
circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la 
corretta esecuzione dei Servizi. 
L’Aggiudicatario sarà responsabile dei danni che il Comune di Cercola fosse tenuta a risarcire 
agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario non improntati ai criteri interpretativi 
di cui agli articoli che precedono. 
L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dal Comune di Cercola 
sullo svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte del Comune di procedure 
adottate o di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario, non limitano né riducono la sua piena e 
incondizionata responsabilità. 
L’Aggiudicatario dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che 
risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente 
adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di redazione della progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformità 
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vengano comunicati dal Responsabile Unico del Progetto all’Aggiudicatario. 
 

ART. 13 - DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO 
La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose 
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre a suo carico. 
 

ART. 14 - COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO 
Le comunicazioni all’Aggiudicatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con 
strumenti informatici (PEC). 
Il Responsabile Unico del Progetto effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio 
indirizzate al rappresentante dell’Aggiudicatario ed alla persona fisica indicata quale Capo 
Progetto e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta 
oppure saranno inviate a mezzo PEC. 
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario o il Capo Progetto 
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo 
stesso per iscritto al Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi 
dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata 
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Aggiudicatario decade dal 
diritto di avanzarne. 
Il Responsabile Unico del Progetto comunicherà (a mezzo PEC) all’Aggiudicatario, entro i 
successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni 
da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
 

ART. 15 - COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 
a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario al Comune di Cercola. 

L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del 
Progetto esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell’Aggiudicatario (a 
mezzo PEC). L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali 
elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza del Comune, di cui abbia 
bisogno per l’esecuzione dei Servizi. Eventuali contestazioni che il Comune 
intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per 
iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento 
(a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e 
senza alcuna eccezione e che dopo tale data il Comune decade dal diritto di 
avanzarne. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi 
dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni 
dal suo verificarsi. L’Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti 
corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata 
documentazione. 

b) Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori. 
L’Aggiudicatario è tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione 
e/o informazione utile alla comprensione del progetto. L’Aggiudicatario deve 
indirizzare ogni sua comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (a 
mezzo PEC), tramite il responsabile dell’Aggiudicatario. Nel caso di urgenti necessità 
è consentito che il responsabile dell’Aggiudicatario dia spiegazioni orali agli 
Appaltatori, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (a 
mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite. 
 

ART. 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO 
Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e 
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verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento 
dei Servizi. 
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti 
ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze 
graveranno sul responsabile dell’omissione. 
L’Aggiudicatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni 
irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma 
che possono interferire con la sua opera o condizionarla. 
 

ART. 17 - CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL 
SERVIZIO 
Il Comune di Cercola potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse alle 
attività proprie, autorizzare oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni 
temporanee dell’esecuzione del servizio, con un preavviso all’Aggiudicatario di 15 giorni. In 
tale caso si applicheranno le pattuizioni di seguito indicate. 
L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta al Comune (a mezzo 
PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una 
sospensione delle attività di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore per la 
sicurezza in progettazione. 
 

ART. 18 - POTERI DELL’AGGIUDICATARIO 
Ogni atto dell’Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l’importo 
totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte 
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte del progetto approvato, deve 
essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dal 
Comune attraverso il Responsabile Unico del Progetto. 
 

ART. 19 - STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO 
La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l’impegno dei 
componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non 
sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a 
colpa dell’Aggiudicatario o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta. 
È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. 
Prima dell’avvio delle attività oggetto del presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà eseguire 
una verifica congiunta con il Responsabile Unico del Progetto circa l’effettiva disponibilità del 
personale dell’Aggiudicatario previsto in Offerta. Qualora le verifiche anzidette indicassero 
l’oggettiva indisponibilità di personale dell’Aggiudicatario a causa di impedimenti non 
riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non prevedibili al momento della 
consegna dell’Offerta, l’Aggiudicatario dovrà proporre tempestivamente al Comune i 
candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto di seguito disposto. 
Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l’Aggiudicatario si impegna 
a proporre tempestivamente al Comune specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle 
degli specialisti da sostituire. Il Comune valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri 
utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti 
idonei. Il Comune comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo 
entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del 
candidato. Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine 
sopra indicato, il candidato si intende accettato. È facoltà dell’Ente chiedere all’Aggiudicatario 
la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua 
motivazione. 
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I soggetti preposti dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, alle 
attività di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel 
quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi 
vigenti. In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da 
personale parimenti qualificato. 
La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e 
pertanto l’Aggiudicatario, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal 
presente articolo con la massima diligenza. 
 

ART. 20 - CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 
Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei Corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive 
di tutti gli oneri e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che 
l’Aggiudicatario dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi. Restano esclusi il contributo 
previdenziale Inarcassa del 4% e l’IVA come per legge. 
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi sarà quello risultante 
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. 
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura 
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio 
superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura 
dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del 
calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’atto contabile dei lavori. 
Si rimanda al disciplinare di gara per ogni ulteriore prescrizione e/o previsione. 
 

ART. 21 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà eseguito in percentuale 
su ogni stato di Avanzamento emesso e fino al valore massimo del 80%. 
Il saldo finale con svincolo avrà seguito al rilascio dell’Agibilità finale dell’immobile. 
 

ART. 22 - TERMINI DI PAGAMENTO 
In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto 
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con 
la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 
Pertanto, alla luce di tali disposizioni il soggetto aggiudicatario: 

a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il CIG e CUP, in seguito esplicita 
autorizzazione da parte del R.U.P.; 

b) ricevuta la fattura elettronica, il Comune provvederà all’espletamento dei 
consequenziali adempimenti; 

c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della 
fattura da parte dei competenti uffici contabili e fermo restante la provvista finanziaria. 

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
L’Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi 
identificativi di questi ultimi al Comune, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. 
In caso di contestazioni circa l’ammontare del pagamento richiesto, il Comune provvederà 
comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non 
contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate. 
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ART. 23 - ASSICURAZIONE 
L’Aggiudicatario dovrà essere titolare di apposita polizza professionale e dotarsi di polizza 
assicurativa a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla esecuzione del Contratto, 
ai sensi dell’art. 1891 c.c., a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla esecuzione 
del Contratto per un massimale pari a un (1) milione di Euro per sinistro, per tutta la durata 
contrattuale e fino alla data dell’emissione dell’atto di Collaudo Tecnico Amministrativo. 
Detta polizza dovrà includere i danni alle opere facenti parte del comparto edilizio interessato 
dalle lavorazioni, imputabili a qualsiasi atto od omissione dell’Aggiudicatario o di qualsiasi 
altro soggetto del quale l’Aggiudicatario sia legalmente responsabile. Eventuali franchigie, 
scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico 
dell’Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della 
polizza stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione. L’Aggiudicatario dovrà 
consegnare ogni anno al Comune di Cercola copia dei Certificati di Assicurazione attestanti 
il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza fino al certificato di collaudo 
di realizzazione dei lavori. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il 
complesso della sua attività con un massimale superiore a un milione di Euro per sinistro, 
dovrà comunque fornire la documentazione di cui sopra, attestando nel certificato che un 
importo almeno pari a un milione di Euro per sinistro è destinato alla copertura dei rischi 
derivanti dall’esecuzione del Contratto, e che è vincolato al rispetto dell’Art. 1891 c.c. 
 

ART. 24 - PENALI 
La qualità dei Servizi forniti oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte 
dell’Aggiudicatario sarà inoltre verificata dal Responsabile Unico del Progetto. 
L’Ente si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali proporzionate 
alla gravità delle non conformità rilevate prima della validazione e/o dell’approvazione del 
progetto, e non sanate dall’Aggiudicatario, nonostante le contestazioni formulate secondo i 
modelli allegati al presente capitolato, nei modi e nei tempi richiesti dall’Amministrazione. 
L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per il Comune di Cercola di rivalersi 
nei confronti dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella 
realizzazione dei Servizi. 
Si evidenzia prioritariamente che si intendono per non conformità soggette a penali quelle 
che non compromettano il rilascio dell’agibilità Finale. 
Le non conformità, così come sopra definite, rispetto alle specifiche per la realizzazione dei 
Servizi ed ai livelli di qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità 
decrescente, definiti come segue: 
a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con 

conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori oggetto di progettazione; 
b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle 

pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori. Sono 
considerate, in via esemplificativa e non esaustiva, non conformità critiche: 
□ la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni indette dal Responsabile 

Unico del Progetto, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato 
previamente comunicato al Responsabile del Progetto e da questo accettato; 

□ il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei 
seguenti adempimenti: mancata organizzazione delle attività con il R.U.P.; mancato 
rispetto del termine previsto per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di 
comunicazione del R.U.P.; mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli 
specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro; 

□ il mancato rispetto del cronoprogramma realizzativo; 
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□ il mancato rispetto dei termini per la consegna dei lavori e degli elaborati 

integrativi; 

□ il mancato rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e ssmmii; 

□ la mancata e pronta direzione dei lavori; 

Per ciascuna non conformità 
□ Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata 

direttamente dal Comune in qualsiasi momento, sarà applicata una penale giornaliera 
pari all’1 per mille del corrispettivo professionale, a decorrere dalla scadenza dei 
termini indicati nella contestazione di livello 2; 

□ Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o 
identificata direttamente dall’Ente in qualsiasi momento, sarà applicata una penale 
giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale, a decorrere dalla 
scadenza dei termini indicati nella contestazione di livello 2. 

L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in 
occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una 
sanzione. 
In caso di inadempimento agli obblighi in materia di Pari opportunità, generazionali e di 
genere prescritti dall’art. 47 commi 3, 3 bis e 4 del DL 77/2021 convertito con Legge n. 
108/2021, sarà applicata una penale commisurata del valore complessivo del contratto sulla 
base dei seguenti livelli di gravità della violazione: 
 

Livello di gravità % penale 

Critiche 70 

Importanti/Secondarie 30 

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui 
al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; l’Aggiudicatario 
dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 
(cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a 
giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine 
indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio 
dell’inadempimento. 
L’aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti 
a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della 
garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’aggiudicatario senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente 
e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 
danni. 
 

ART. 25 – SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO 
L’aggiudicatario, in sede di gara, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere 
in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. 
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto e tanto meno il servizio di Coordinamento della Sicurezza.  
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del 
Codice.   
Non è ammesso il subappalto a cascata per la specificità del servizio, dell’esigenza di 
rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di 
lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. 
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere. 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni 
di cui all’art. 119 del Codice. 
In caso di avvalimento, come risultante dagli atti di gara, l’aggiudicatario può avvalersi di 
dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori 
economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare 
la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e 
umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è 
finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, 
o se serve ad entrambe le finalità. 
L’aggiudicatario e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario si è avvalso di un ausiliario per comprovare il possesso dei 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA, in tal caso, l’ausiliario agisce in 
qualità di subappaltatore. 
 

ART. 26 - DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI 
In caso di revoca/sospensione del finanziamento e/o per qualsiasi altro motivo di interruzione 
o per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale finale di verifica, dovrà 
essere sospeso anche il servizio affidato. Per i componenti del gruppo di lavoro che 
risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della 
sospensione, il Comune di Cercola riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi per le attività 
svolte con ricorso alle tabelle professionali e l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara 
dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione il Comune 
di Cercola potrà richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario di svolgere determinate attività, 
da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale 
della sospensione. 
Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra l’Ente e l’Aggiudicatario deve 
intendersi risolto, a meno che l’Ente proponga, e l’Aggiudicatario accetti, di riprendere il 
Servizio. 
In caso di sospensione e/o rinuncia ai lavori per volontà del Comune di Cercola, secondo 
quanto precedentemente previsto, dovranno essere sospesi anche i servizi affidati ed in corso 
di esecuzione. Per i componenti del gruppo di lavoro che risulteranno impiegati nello 
svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della sospensione, l’Ente 
riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi dovuti fino al termine del periodo di preavviso. 
Durante il periodo di sospensione il Comune potrà richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario 
di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali 
attività non riducono la durata totale della sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 
giorni, l’Aggiudicatario potrà chiedere il recesso; in questo caso esso avrà diritto al 50% 
dell’importo previsto all’articolo successivo inerente al recesso. 
 

ART. 27 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI 
L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in 
nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Ente. Detto divieto non opera 
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nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla 
contestazione di un inadempimento; in tal caso l’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato, 
dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto la sua intenzione di sospendere o 
ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi. 
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario 
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto 
per fatto dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine 
intimato dal Comune, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata A.R., non vi abbia 
ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi restano a carico 
dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
 

ART. 28 - DIVIETO DI MODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
Qualora l’appalto in oggetto fosse assunto da un raggruppamento temporaneo è fatto divieto 
di modificare la composizione del raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023. 
 

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, il Comune di Cercola 
potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 
nei seguenti casi: 

• reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10% 
secondo le percentuali richiamate nel precedente articolo relativo alle penali; 

• violazione del divieto di cessione del contratto; 

• in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche. 
Nei casi di risoluzione di cui sopra il Comune di Cercola si riserva ogni diritto al risarcimento 
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle 
eventuali maggiori spese, rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare 
adempimento del Contratto, avvalendosi anche della cauzione e della garanzia assicurativa. 
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività 
prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al Comune entro il minor tempo possibile. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, vige l’art. 108 del D.Lgs. 
36/2023. 
 

ART. 30 - RECESSO 
Il Comune di Cercola si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, 
comunicando all’Aggiudicatario a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre 
dalla ricezione della PEC. In tal caso l’Ente sarà tenuto a riconoscere all’Aggiudicatario, oltre 
al corrispettivo per i servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti 
importi: 

• se il recesso viene comunicato prima del compimento del 50% dei servizi di un importo 
forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale 
dei servizi stessi, con un minimo del 2,5% dell’importo complessivo; 

• se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un 
compenso forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e l’80% del 
compenso totale. 

Per quanto attiene alla consegna al Comune di Cercola da parte dell’Aggiudicatario della 
documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si 
applicano le stesse previsioni indicate all’Art. 29 che precede per il caso di risoluzione del 
Contratto. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, vige l’art. 109 del D.Lgs. 
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36/2023. 
 

ART. 31 - FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 
L’approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo e rilascio dell’Agibilità avrà le funzioni e 
conseguenze di documento finale nei rapporti contrattuali. 
 

ART. 32 - INCOMPATIBILITA’ 
Per l’Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilità 
previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle 
dell’ordine professionale di appartenenza. 
L’Aggiudicatario si impegna, per l’intera durata dei lavori, a non partecipare agli appalti e agli 
eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di progettazione esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in progettazione, per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai 
presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e 
servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi; 
l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato 
all’Aggiudicatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai 
dipendenti dell’Aggiudicatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere. 
 

ART. 33 – REVSIONE PREZZI 
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, 
si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque 
per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della 
variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si 
utilizza l’atto contabile dei lavori. 

 

ART. 34 - SPESE 
Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono 
a carico dell’Aggiudicatario. 
S’intendono, altresì, a carico dell’Aggiudicatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro 
onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente. 
 

ART. 35 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente appalto e che non si siano 
potute definire con l’accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. 50/2016 saranno deferite all’autorità 
giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Nola. 
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